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Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych
dla poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang wy-
konane w ramach projektu : "ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NIEWIERZU, GMINA
BRODNICA ™ Projekt obejmuje budowe sieci wodociaggowej
Lokalizacja projektu: DZIALKA NR 52, 47, 43, 13, 7, OBREB NR 13 W MIEJSCOWOSCI
NIEWIERZ, GMINA BRODNICA

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przezzF I SZER SP.ZO. O ulSikorskiego 60A, 87-300 Brodnica NIP 874-177-69-91

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stoso-
waé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogoélne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy
Sieci wodociggowa

S 01.00 Sie¢ wodociagowa

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4, Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg¢s¢ Kon-
traktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wzigcia

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtow-
nych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do me-
diéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

GMINA BRODNICA 87-300 BRODNICA
UL. Zamkowa 13a

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: u
Inwestora
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1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekaza-
nej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzempla-
rzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentéw

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

o gk wD

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno-
sci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzynie-

ra. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene¢ Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Iii) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodza-
ju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukon-
czony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

Szczegobty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-
dzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia-
1y z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat.
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2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wy-
kopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier b¢dzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organiza-
cji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
Czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nie-
typowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci be¢dzie zawieraé:
a) cze¢s$¢ ogodlng opisujaca:

- 0golIny opis robét

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robat,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnhego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,
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- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegblnych elementow Robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedag wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleco-
nych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wy-
nikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmio-
tow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosc¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest
konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
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Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
@) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ W okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokona-
ne trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem za-

tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementoéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-

tow Robd6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projek-
towg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wy-
liczone w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w for-
mie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIORROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacja Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czegsciowego Ro-
b6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynie-
ra.

Odbior ostateczny Rob6t nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Doku-
mentacja Projektowsa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i
Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja do-
kona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyje-
tych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt przeprowa-
dzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokoé-
tem.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t jest protoko6t odbioru ostateczne-
go Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa usta-
long dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicz-
nej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
5. Warunki Umowy.

S.01.00 SIEC WODOCIAGOWA
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

w

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wodociggowego dla projektu "ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NIEWIERZU,
GMINA BRODNICA " Projekt obejmuje¢ budowg sieci wodociggowej

Lokalizacja projektu: DZIALKA NR 52, 47, 43, 13, 7, OBREB NR 13 W MIEJSCOWOSCI
NIEWIERZ, GMINA BRODNICA

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

- budowy sieci wodociaggowej z rur PVC 160
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i defi-
nicjami podanymi w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkiem, stuzacy do
cisnieniowego transportu wody do celow konsupcyjnch.

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Specyfikacje Techniczne

1.4.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczenia-
mi, ksztattkami stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, steruja-
cych itp.

1.4.3. Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodéw lub instalo-
wanie elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztacza, elementdw uzbrojenia, itp.

1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami.

1.4.6. Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewo6d wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytagczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociaggu przy skrzyzowaniu z droga lub auto-
strada.

1.4.8. Podpory slizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej.

1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody
dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowsg i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Rury przewodowe

1. Sie¢ wodociagowa:

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej nastapi z istniejacej sieci wodociggowej utozonej wzdiuz
drogi krajowej na dziatce gminnej nr 52 obreb nr 13 Niewierz. Wtaczenie w sie¢ wodociaggowa wyk-
ona¢ poprzez montaz wezta wodociggowego Dn 100/80, wezet wodociggowy nalezy wykona¢ zgod-
nie ze schematem wodociggowym zataczonym do projektu. Sie¢ wodociaggowsa nalezy wykona¢ z rur
PVC 90 PN 10 L=528,0 mb.

Po trasie sieci wystepuja dwa rowy wodne, przejscie pod rowami nalezy wykona¢ w rurze ostonowe;j sta-
lowej Dn 159/7 2 x 6,0 mb

Na koncu projektowanej sieci nalezy zamontowac¢ hydrant nadziemny Dn 80.

Skladowanie materialdw

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podtozu, w sposéb gwa-
rantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp.

Ponadto:
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rury z tworzyw sztucznych (PVC ) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swej diugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powin-
na przekracza¢: rur PVC 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokdw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wy-

konczeniowych:

- pike do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorows tancuchowa,

- koparke podsigbierng ,

- spycharke kotowg lub gasienicows ,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wi-
bracyjny,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-

kow wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet do robot montazowych Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca powinien zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowoz ciagniony 4000 dm?,

- przyczepe dtuzycowa do 10't,

- zurawie samochodowe do4t,0d 5do 6t, 0d 7 do 10 t,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm®,

- lub inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
kow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszko-
dzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznosé¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu ta-
dunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) mate-
riatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1. Sie¢ wodociagowa:

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej nastapi z istniejacej sieci wodociagowej utozonej wzdtuz
drogi krajowej na dziatce gminnej nr 52 obreb nr 13 Niewierz. Wiaczenie w sie¢ wodociggowa wyk-
ona¢ poprzez montaz wezta wodociggowego Dn 100/80, wezet wodociggowy nalezy wykona¢ zgod-
nie ze schematem wodociggowym zataczonym do projektu. Sie¢ wodociaggowsa nalezy wykona¢ z rur
PVC 90 PN 10 L=528,0 mb.

Po trasie sieci wystepuja dwa rowy wodne, przejscie pod rowami nalezy wykona¢ w rurze ostonowej sta-
lowej Dn 159/7 2 x 6,0 mb

Na koncu projektowanej sieci nalezy zamontowac¢ hydrant nadziemny Dn 80.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie rury wodociggowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodwmi
stalowymi ktore nalezy zabezpieczy¢, natomiast wszystkie elementy z betonu nalezy zabezpieczy¢ po-
przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Specyfikacje Techniczne

Wszystkie elementy z zeliwa posiadaja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Plukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociagi z PVC i stalowe przed oddaniem do uzytku podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Catos¢ dezynfekcji przy uzyciu roztworu chloraminy szczegétowo wg. ,,Instrukcji projektowania ... cz.2”.

Proba szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociaggu (przy otwartym wykopie) nalezy go podda¢ probie cisnieniowej. Pro-
be ta wykona¢ wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Na
zkaczach nie moga si¢ pojawia¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania sie rosy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze In-
zynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosfe-
rycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:
5. gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przy-
legajacy teren;
6. powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
7. w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-
biorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Po zakonczeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

W rejonie budynkow oraz istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych lub im-
pregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow, odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i budynkdw oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inzy-
niera.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowa-
nia w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kot-
kami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowa-
dzi¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem przewo-
dow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
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Podsypka, obsypka, nadsypka

Rurociagi uktada¢ w obsypce piaskowej — podsypka 10cm, nadsypka 10cm.
Obsypke zaggszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch ruro-
ciagu, a powyzej ubijakami mechanicznymi. Pozadany wskaznik Proctora 0,97.

Roboty montazowe
1. Warunki ogolne

Glebokosc¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych pod-
toze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu prze-
wodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powin-
na by¢ zgodna z dokumentacja.

2. Wytyczne wykonania przewoddéw

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej diugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod po-
winien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows. Rury uszkodzone nie moga by¢ uzyte do budo-
wy. Po utozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci
0,5m ponad rure, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona proba szczelnosci.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
I mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
1. dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytwarni,
Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy kon-
codwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

3. Zasypywanie wykopoOw i ich zageszczenie

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Po utozeniu rurociaggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomo-
ca ubijakow drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronnga strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.Materiat zasypu bez grud i kamieni po-
winien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zaggszczenie to zabezpiecza ru-
rociag przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody i obciagzen
zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztacza rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. i rowniez zageszczaé.
Dopuszcza sie zaggszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakéw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegol-
nych warstw gruntu byto, w miare mozliwosci zachowane.

4. Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robdt montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy podda¢ probie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztagczy. Koncdwki odcinka przewodu powinny
by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powi-
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nien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armatura z wyjatkiem zasuw, Ktore
w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte za$ dtawiki dociaggnicte w sposob zapewniajacy ich cat-
kowita szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowac
zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B -10725.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwier-
dzenia przeciekdw na ztaczach nalezy wycia¢ wadliwe ztacze i wykonac je ponownie uzywajac nowych
ksztattek. Przy ztaczach kotnierzowych nalezy dokrecic ztacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie
wykonany element ztacza. Po usunigciu przyczyn przeciekow nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po
wykonaniu czynnosci zwigzanych z prébg i stwierdzeniu, ze cisnienie probne przez 0,5 godziny nie spada
prébe uwaza sie za zakonczona.

5. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkosc¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod nalezy uznac za dostatecznie wyptukany
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym wa-
runkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwaér
srodka dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg
Cly/dm? przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekuja-
cego z woda pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm?. Po przeprowadzonej dezyn-
fekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

6. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewodow, zasuwe nalezy oznakowaé¢ wg PN-86/B-
09700. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wptywy
atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o po-
tozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych, na
scianie budynku.

- Kontrola jakosci robot

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z cze-
stotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w do-
kumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z
piasku

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpie-
czenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia po-
szczeg6lnych jego warstw.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny prze-
kroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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- Obmiar Robot

1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:
5.

dla robét ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe m
% dla umocnienia wykopow m?
7. dla utozenia wodociagu m
8. dla zasuw wodociagowych, hydrantéw ppoz., komér zasuw, studni wodomierzowej, dezynfekcja
kpl lub szt.

- Odbiér Robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudows $cian wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggdw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uza-
sadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST S 00.00 ,,Wymaga-
nia ogodlne”.

2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych, pro-
tokotéw ptukania, préby i dezynfekcji),

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualnos¢ wprowadzonych zmian

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania wszystkich prac

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakre-
sie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegoétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postg-
powanie.

- Podstawa platnosci

1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonana i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:
7. prace pomiarowe i przygotowawcze,
8. o0znakowanie robét,
9. zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatdw,
10. dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
11. przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto:
*dla rurociggdw i ksztattek wodociggowych
12. utozenie rurociggdw i ksztattek wraz z wykonaniem potaczen, uszczelnien
13. przygotowanie podtoza
14. ptukania, badania jakosci wody
15. zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta
*dla zasuw
16. zasuwy wraz z potaczeniami i niezbednymi materiatami potagczeniowymi, uszczelniajagcymi,
17. obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa
18. spasowanie z droga
19. oznakowanie na stupku, na $cianie
*dla hydrantow
20. montaz hydrantu nadziemnego, ptyta betonowa wokdét hydrantu, podsypka piaskowa
21. oznakowanie
22. przygotowanie podtoza
23. oznakowanie — na stupku, na scianie budynku
*dla rob6t ziemnych
24. wykop wraz z rozebraniem istniejacych ptyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesuniecie zie-
mi na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,
25. zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i zutylizowanie nadmiaru ziemi
26. umocnienie $cian wykopow wraz z pozniejszym rozebraniem umocnienia
27. obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociagu, wraz z zaggszczeniem,
*dla blokéw oporowych
28. wykonanie blokdéw oporowych, zaizolowanie.

- Przepisy zwigzane

1. Normy
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1.

10.

11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28
29

PN-87/B-01060

PN-79/H-74244
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-10736, marzec

1999

PN-B-10725, gru-

dzien 1997

PN-EN 545:2000

PN-91/B-10703

PN-B-10725:1997

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-82/9192-06

PN-91/B-10728

PN-EN 288-1:1999

PN-EN 288-2:1999

PN-EN 288-3:1999

PN-EN 288-6:1999

PN-EN 970:1999

PN-EN 25817:1997

PN-90/H-74105
PN-90/H-74107

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposaze-
nia. Terminologia.

Rury stalowe ze szwem przewodowe
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggdw wodnych — Wymagania i metody badan.

Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych
w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i badania.

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne i zakres normy.
Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwiri pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do na-
wierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociagowe

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
ogoblne dotyczace taczenia spawaniem.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie
na podstawie uzyskanej praktyki.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztagczy spawanych. Badania
wizualne.

Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania po-
ziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary
Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania
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ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody

2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog Budownictwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3,
2001 r

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, cz. I, Arkady 1988
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i roz-
biérkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i roz-
puszczonymi pod cishieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z p6zniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

KB 4 - 4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec
1979r.)

KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.)

Opracowat:
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