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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowo $ci Bartniki - Kruszynki na dz. nr 15, 70/1, 22/1, 2  3/17 i 26/1- obr eb Kru-
szynki, gm. Brodnica
1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchnio we utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl. 1.000
d.1./D- 00.00.00
1
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inzynieryj- km 1.420
d.1.|D- 01.01.01 nych - trasa drég w terenie réwninnym. Wyznaczenie
1 przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw prze-
kroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety
drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania rob6t. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywa-
nia robot.
3 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2 2907.000
d.1.|D- 06.03.01
1
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urz adzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, nawierzchnie bitumiczne
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 6483.440
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
5 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tama- m3 453.841
d.1.|D- 04.04.02 nym 0/31,5mm z zageszczeniem mechanicznym - $red-
2 nia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5-7 cm
6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 6775.940
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16/31,5 w
2 ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emulsji K-1
7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 6483.440
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 8/16 w
2 ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,4
kg/m2 emulsji K-1
8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 6483.440
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 4/8 w ilosci
2 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji K-1
9 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 6483.440
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 0/4 w ilosci
2 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-1
1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urz adzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, nawierzchnie bitumiczne
10 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 203.000
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
11 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 203.000
d.1.|D- 04.04.02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
12 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 203.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16/31,5 w
3 ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emulsji K-1
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 203.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 8/16 w
3 ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,4
kg/m2 emulsji K-1
14 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 203.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 4/8 w ilosci
3 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji K-1
15 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 203.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 0/4 w ilosci
3 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-1
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez naru- |m 438.000
d.1.|D- 06.04.01 szania skarp rowu
4
17 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezd-|m?2 2082.750
d.1.|D- 06.03.01 ni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi
4 mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji
- 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$é
warstwy - 10 cm.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 13.000
d.1./D- 07.02.01 mm
4
19 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 22.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
4

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




KI_Kruszynki PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm

\ Poszcz

\ Razem

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowo
szynki, gm. Brodnica

$ci Bartniki - Kruszynki na dz. nr 15, 70/1, 22/1, 2  3/17 i 26/1- obr eb Kru-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410

1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchnio we utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl.
d.1.|D- 00.00.00
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inzynieryjnych - trasa drég w tere- |km
d.1./|D- 01.01.01 |nie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elemen-
1 téw przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi. Utrzy-
mywanie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania ro-
bét. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot.
<odcinek A-B> 0.22 km 0.220
<odcinek C-D> 1.2 km 1.200
RAZEM 1.420
3 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1.|D- 06.03.01
1
<Odcinek A-B>(226.0+220.0)*1.0 m?2 446.000
<Odcinek C-D>(1231.0+1230.0)*1.0 m?2 2461.000
RAZEM 2907.000
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urz adzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
<Odcinek A-B>1136.09 m2 1136.090
<Odcinek C-D>5347.35 m?2 5347.350
RAZEM 6483.440
5 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm z zagesz- |m3
d.1.|D- 04.04.02 |czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5-7 cm
2
<Odcinek A-B>1136.09*0.07 m3 79.526
<Odcinek C-D>5347.35*0.07 m3 374.315
RAZEM 453.841
6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/31,5 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2
2 emulsji K-1
<Odcinek A-B>1136.09 m2 1136.090
<Odcinek C-D>5639.85 m?2 5639.850
RAZEM 6775.940
7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 8/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,
2 4 kg/m2 emulsji K-1
<Odcinek A-B>1136.09 m?2 1136.090
<Odcinek C-D>5347.35 m?2 5347.350
RAZEM 6483.440
8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 4/8 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emuls;ji
2 K-1
<Odcinek A-B>1136.09 m?2 1136.090
<Odcinek C-D>5347.35 m?2 5347.350
RAZEM 6483.440
9 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 0/4 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
2 1
<Odcinek A-B>1136.09 m?2 1136.090
<Odcinek C-D>5347.35 m?2 5347.350
RAZEM 6483.440
1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urz adzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
10 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
<odcinek A-B>5*7.0*1.0 m?2 35.000
<odcinek C-D>24*7.0*1.0 m?2 168.000
RAZEM 203.000
11 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |niu 20 cm
3
<odcinek A-B>5*7.0*1.0 m?2 35.000




KI_Kruszynki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<odcinek C-D>24*7.0*1.0 m?2 168.000
RAZEM 203.000
12 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/31,5 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2
3 emulsji K-1
<odcinek A-B>5*7.0*1.0 m2 35.000
<odcinek C-D>24*7.0*1.0 m?2 168.000
RAZEM 203.000
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 8/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,
3 4 kg/m2 emulsji K-1
<odcinek A-B>5*7.0*1.0 m?2 35.000
<odcinek C-D>24*7.0*1.0 m?2 168.000
RAZEM 203.000
14 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 4/8 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emuls;ji
3 K-1
<odcinek A-B>5*7.0*1.0 m2 35.000
<odcinek C-D>24*7.0*1.0 m?2 168.000
RAZEM 203.000
15 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |m?2
d.1.|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 0/4 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
3 1
<odcinek A-B>5*7.0*1.0 m?2 35.000
<odcinek C-D>24*7.0*1.0 m?2 168.000
RAZEM 203.000
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu m
d.1.|D- 06.04.01
4
(220.0+1240.0)*0.3 m 438.000
RAZEM 438.000
17 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupet- | m?2
d.1.|D- 06.03.01 |nianie poboczy gruntowych drogi mieszankg kruszywa naturalnego przekru-
4 szonego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubosé warst-
wy - 10 cm.
<Odcinek A-B>(226.0+220.0)*0.75 m?2 334.500
<Odcinek C-D>(1166.0+1165.0)*0.75 m?2 1748.250
RAZEM 2082.750
18 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|D- 07.02.01
4
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
19 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|D- 07.02.01 |formacyjnych
4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




