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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 080512C w miejscowo  $ci Szabda na dz. nr 424 i 320/1 - obr eb Szabda, gm. Brodnica
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080512C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.200
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt gtéwne,
1 repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
2 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci |m2 10.000
d.1.|D- 04.01.01 16-20 cm
1
1.2 ODWODNIENIE - rowy drogowe
3 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofi- |m 170.000
d.1.|D- 02.01.01 lowaniem skarp rowu - odwoz urobku kosztem i stara-
2 niem wykonawcy
1.3 JEZDNIA | ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, r egulacja urz gdzen - roboty podstawowe, w-
wy ods gczajace, kraw ezniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu as  faltowego
4 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 22.000
d.1.|D- 04.01.01 déw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3
5 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 22.000
d.1.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
3 bos$¢ warstwy po zag. 17 cm
6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 1208.650
d.1.|D- 04.04.02 chanicznie 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po za-
3 geszczeniu 15 cm
7 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- |m?2 973.222
d.1./D- 04.03.01 lepszonej
3
8 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 973.222
d.1.|D- 04.03.01
3
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 973.222
d.1.|D- 05.03.05b sowo-zwirowych AC11W - warstwa wigzgca asfaltowa -
3 grubos¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1
m2 nawiarzchni
10 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 952.750
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 952.750
d.1.|D- 04.03.01
3
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 952.750
d.1.|D- 05.03.05a sowo-zwirowych AC8S- warstwa $cieralna asfaltowa -
3 grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen -
przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/ |m2 247.500
d.1.|D- 04.04.02 31,5 mm przy krawedzi jezdni i zjazdéw szer. 0,75cm -
4 grubosci po zageszczeniu 15 cm
14 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |mz2 10.500
d.1.|D- 07.01.01 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
4
15 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 4.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
4
16 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2.000
d.1.|D- 07.02.01 ostrzegawczych, informacyjnych
4
17 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
4
18 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 341.200
d.1.|D- 06.01.01 1
4
19 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 511.800
d.1.|D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm oraz pielegnacjg przez okres
4 gwaranciji jakim bedzie objeta inwestycja

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Przebudowa drogi gminnej nr 080512C w miejscowo

$ci Szabda na dz. nr 424 i 320/1 - obr eb Szabda, gm. Brodnica

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080512C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
1 powykonawczy
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.1.|D- 04.01.01
1
5.0*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
1.2 ODWODNIENIE - rowy drogowe
3 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - |m
d.1./D- 02.01.01 |odwdz urobku kosztem i staraniem wykonawcy
2
170 m 170.000
RAZEM 170.000
1.3 JEZDNIA | ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, r egulacja urz adzen - roboty podstawowe, w-wy
ods gczajace, kraw ezniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu as  faltowego
4 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-1V |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |gtebokosci 20 cm
3
<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 22.000
RAZEM 22.000
5 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 17 cm
3
<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 22.000
RAZEM 22.000
6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
170.6*6.5+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 1208.650
RAZEM 1208.650
7 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|D- 04.03.01
3
170.6*5.12+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 973.222
RAZEM 973.222
8 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|D- 04.03.01
3
170.6*5.12+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 973.222
RAZEM 973.222
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.1.|D- 05.03.05b |[AC11W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto
3 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
170.6*5.12+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 973.222
RAZEM 973.222
10 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|D- 04.03.01
3
170.6*5.00+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 952.750
RAZEM 952.750
11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|D- 04.03.01
3
170.6*5.00+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 952.750
RAZEM 952.750
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC8S- |m?2
d.1.|D- 05.03.05a |warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urza-
3 dzen - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
170.6*5.00+<R12>45.6+9.75<R8>+14.9+7.50+<zjazdy>4*5.0*1.1 m2 952.750
RAZEM 952.750
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawe- |m2
d.1.|D- 04.04.02 |dzi jezdni i zjazdéw szer. 0,75cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
4
179.0*0.75+151.0*0.75 m2 247.500
RAZEM 247.500
14 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.|D- 07.01.01 |bg chlorokauczukowa
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
15 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|D- 07.02.01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|D- 07.02.01 |formacyjnych
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|D- 07.02.01 |formacyjnych
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|D- 06.01.01
4
170.6*1.00<szer.>*2 m?2 341.200
RAZEM 341.200
19 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1.|D- 06.01.01 |oraz pielegnacja przez okres gwarancji jakim bedzie objeta inwestycja
4
170.6<dt.>*1.50<szer.>*2 m?2 511.800
RAZEM 511.800

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




